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ALLMÄN ORIENTERING


Bakgrund: 	Befintlig abonnentcentral för fjärrvärme är från 1970-talet och uttjänt. I denna entreprenad ska centralen ersättas med en ny. Parallellt ska byte av radiatorventiler samt injustering av värmesystemet utföras, se separat handling.

Förutsättningar: 	Huset har 28 lägenheter och tre lokaler. Ytan är 2089 m² lägenheter och ca 300 m² lokaler. Det finns inga tilluftsaggregat i huset. Efter ombyggnad ska en effektreserv av 10 kW vid DUT finnas för framtida behov. Abonnerad effekt är f n 135 kW. Årsenergi för värme är 409 MWh, normalårskorrigerat. (195 KWh/m²). Genom ventilbyte och injustering samt effektivare reglering förväntas detta värde kunna sänkas till 165 kWh/m². VVC-systemet har handdukstorkar i ca halva antalet lägenheter.

Befintliga radiatorer bedöms vara dimensionerade så att en medietemperatur av 65–45 C kan erhållas. Den nya centralen ges en placering i det f d pannrummet som i möjlig mån friställer mer yta för annat ändamål än den befintliga centralen.


Åtgärder: 			Demontering: 
Alla befintliga el- styr- och rörinstallationer i rummet demonteras. Golvbrunn och tvättställ behålls. Huvudledningar i rummet som har lämpligt läge och dimension får behållas. Expansionskärl på vinden bortkopplas men får lämnas kvar, liksom expansionsrör ner till källaren. Asbestsanering och byte av isolering utförs i hela undercentralen.



Bygg:
Golvet i f d pannrum spacklas ut och flingmålas, med hålkäl mot väggar (ca 30 m² ).
Väggar vitmålas. (ca 50 m²) Taket lämnas i bef skick, efter lagning vid borttagna fästjärn m m.

El:
Befintlig elcentral som betjänar installationer i rummet byts ut mot en ny, med huvudbrytare och säkringsautomater. En trefas och två enfasgrupper i reserv. Jordfelsbrytare för enfasgrupp för eluttag i rummet. Separat säkring för energimätare enligt energileverantören.
Elförsörjning till cirkulationspump och VVC-pump. Mätartavla och tomrör för givarkablar för fjärrvärmemätare.

Rör:
Ny prefabcentral av välkänt fabrikat. Ny huvudpump och VVC-pump. Nytt expansionskärl med tryckhållningspump. Mätaranordning görs om i nytt läge, med anslutning till befintliga servisventiler.

Styr:
Styrutrustning av standardtyp, ingående i prefabcentralen. Styrventil värme med skållningsskydd vid spänningsbortfall. Ny utegivare. Som option offereras styrsystem med webbuppkoppling.

Genomförande: 	Värmeförsörjning och tappvarmvatten ska upprätthållas under ombyggnadstiden. Avbrott i värmen får inte överstiga ett dygn- eller en rumstemp under 18 ◦C i lägenheterna. Avbrott i kallvattenförsörjning får vara max 1 timme med avisering. Avbrott i varmvattenförsörjningen får vara vid högst två tillfällen mellan 08.00 och 17.00. Erforderliga provisorier eller etappuppdelningar för att uppnå detta ingår i åtagandet. In- och uttransporter får ske genom befintliga dörrar. I allmänna utrymmen ska städas efter varje arbetsmoment.
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Entreprenaden upphandlas som totalentreprenad enligt ABT 06. Upphandlingsföreskrifter anges i anbudsinbjudan. Fast pris, garantitid fem år. I anbud ska entreprenören redovisa föreslagna fabrikat för prefabenhet, pumpar och styrutrustning. 

Före byggstart ska entreprenören redovisa
· Kvalitetsplan med objektsanpassat kontrollprogram
· försäkringsbevis för allrisk- och ROT-försäkring
· F-skattsedel
· miljöplan för rivningsarbeten
· arbetsmiljöplan
· rörritning
· ritning över elcentral
· namnlista med uppgift om de personer som ska arbeta med entreprenaden.

Entreprenören och berörda underentreprenörer ska delta i
· startmöte
· byggmöten, ca 2 st under entreprenadtiden
· erf besiktningsmöten
· ekonomimöte.

Allmänna arbeten
Arbetena ska ske med hänsyn till boende betr buller, damm m m.
Erforderliga skyddsåtgärder vidtas.
Erf brandfarliga heta arbeten ska utföras av härför utbildad personal.
Demonterat material bortforslas. Vid gräns till bibehållen installation eller byggdel utförs justering, lagning, komplettering till ett fackmässigt slutresultat. Fästdon till demonterat material demonteras. Källsortering utförs enligt miljöbalkens krav.

Tekniska föreskrifter
Allmänt 	Besiktning av energileverantören ombesörjs av entreprenören. Funktionskontroll med redovisning av inställda värden etc redovisas vid slutbesiktning. Elektrisk säkerhetskontroll redovisas. Omhändertagande av miljöstörande avfall redovisas med intyg.

Dokumentation m m 	För rörarbeten lämnas relationsritning, dokumentation av produkter samt dokument över provning och egenkontroll. Flödesschema rör upprättas. För el- och styr dessutom kretsschema, nätschema och förbindningsschema samt protokoll över kontroll och provning av elsäkerhet och funktion. Driftkort med funktionsbeskrivning upprättas, och anslås inplastat.

Märkning 	Märkning utförs av komponenter, rörledningar, elcentraler och styrdon enligt AMA och elsäkerhetsföreskrifter.

Rör 	Primärledningar av tryckkärlsrör enligt Energileverantörens föreskrifter.
Värmeledningar av stålrör, rostfria rör eller kopparrör, svetsade eller med presskopplingar.
Tappvattenledningar av kopparrör eller syrafasta rostfria rör.
Cirkulationspump och VVC-pump med inbyggd tryckreglering. Sil i primärledning och avluftare i värmeledning. Avstängningsventiler i erf omfattning.
Strypventiler så att cirkulationsflöde och VVC-flöde kan mätas.
Erf avtappnings- och luftningsventiler.
Termometrar av lång modell, i omfattning så att alla temperaturförändringar kan mätas (Inkl VVC).
Manometerställ över sil och över cirkulationspump.
Påfyllnings- och kriskopplingsventiler, i prefab.
Vattenmätare för avläsning av varmvattenförbrukning.
Expansionskärl av öppen modell med tryckhållningspump.
Isolering av alla ledningar i undercentralen, normal isolertjocklek. Ytbeklädnad genom AL-rörskålar med motsvarande finish i rördelar, alt plastplåt.

Styr 	Utrustning för reglerad framledningstemperartur samt varmvattentemperatur.
Kurva med brytpunkter.
Pumpstoppsfunktion vid lågt värmebehov.
Möjlighet till tidstyrning av VVC-pumpen.
Mätning av tillopps- och returtemp samt VVC-temp.
Givare av dykrörstyp.
Manöverbrytare för pumpar.
Säkerhetsbrytare för pumpar och expansionskärl.
Givare för låg nivå i expansionskärlet (ej kopplat till larm i detta läge)


El 			Dvärgsäkringscentral med lock, IP 42 eller bättre.
Ny gruppförteckning.
Två nya lysrörsarmaturer i rummet.
Ny strömbrytare med ledning. Dubbelt eluttag.
Ledningsförläggning med erf kanalisation, skenor och dylikt.


Bilagor:
Befintlig ritning över källarvåningen.
Fyra fotografier över befintlig värmecentral.

